

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Obec Košická Polianka
Sídlo: Košická Polianka 122, 044 41 Košická Polianka
Zastúpený: Mgr. Marta Petrilová
IČO: 00324353
DIČ: 2021244797
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Košice
IBAN: SK 49 0900 0000 0006 6057 1255
E-mail: starosta@kosickapolianka.sk
Telefón: +421 911 754 014
URL: <https://www.kosickapolianka.sk/>

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov: Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov
Štatutárny orgán: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
Zapísaná v: obchodnom registri, Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 23447/P
IČO: 45 719 195
DIČ: 202 309 8297
IČ DPH: SK2023098297
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK88 0200 0000 0027 9455 2358
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti
b) technických: Ing. Vladimír Paľo, výrobnotechnický riaditeľ
Číslo telefónu: 0903 270 942
Email: kyjaks@dsbj.sk
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“ vo všetkých gramatických tvaroch sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o Dielo (ďalej len ako „ZoD“ alebo „Zmluva“).

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 **Predmet zákazky - predmet Zmluvy** - stavebné práce a dodávky (ďalej aj ako „**Dielo**“) bude financované z verejných zdrojov a z vlastných finančných zdrojov (rozpočtu) verejného objednávateľa.
- Program: 401000-Program Slovensko- SK-EFRR/KF/FST/ESF+
Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Názov projektu: Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka
Kód projektu: NFP401301FRH3
Názov Výzvy/kód Výzvy: Výzva na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií
PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR
- 2.2 Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy, pri realizácii Diela.
- 2.3 Túto Zmluvu o Dielo uzatvára Objednávateľ ako verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní vyhlásenom na predmet zákazky: „**Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka**“, ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky, uskutočneným postupom podľa § 110 ZVO, bez využitia elektronického trhu a bez uplatnenia e-aukcie, s využitím informačného systému elektronická platforma verejného obstarávania, funkcionality - informačný systém elektronického verejného obstarávania (ďalej len ako „IS EVO“), so zverejnenia vo Vestníku verejného obstarávania č. 258/2025, dňa 23.12.2025 č. oznámenia: 20336 - WYP (ďalej len „**zákazka**“ alebo „**súťaž**“).
- 2.4 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany v súlade výzvou na predloženie ponuky a jej prílohami, v súlade s vysvetleniami výzvy a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača - Zhotoviteľa.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy o dielo je uskutočnenie stavebných prác a dodávok potrebných na realizáciu Diela s názvom „Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka“) ďalej aj ako „Dielo“ alebo aj ako „stavba“ –
- 3.2 Predmet zmluvy - Dielo, jeho rozsah a špecifikácia je určená v Projektovej dokumentácii stavby (ďalej ako „Projektová dokumentácia stavby“ alebo aj ako PD stavby“, ktorú poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr k momentu odovzdania staveniska a ktorá je totožná s projektovou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy a v Prílohe č. 1 ZoD – Ocenenom Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet) (ďalej aj ako „Príloha č. 1 „ZoD““), ktorý bol vyhotovený a predložený v ponuke úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.3 Dielo bude realizované v rozsahu a podľa špecifikácie uvedenej v Projektovej dokumentácii stavby a v Prílohe č. 1 ZoD – Ocenený Výkaz výmer stavebných prác a podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, ktoré definujú požiadavky na realizáciu Diela a podmienky pri realizácii Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v Zmluve a to najmä:
- v lehote určenej v tejto Zmluve,

- podľa Projektovej dokumentácii stavby
- podľa Oceneného Výkazu výmer stavebných prác (rozpočet), (Príloha č. 1 ZoD);
- bez rozporu so súťažnými podkladmi, vysvetleniami súťažných podkladov, ak k vysvetleniam došlo, a ponukou predloženou vo verejnom obstarávaní, na základe ktorej bol vyhodnotený a vybraný Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač a bol vyzvaný na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela podľa podmienok a požiadaviek uvedených v Zmluve.

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené úplne a kompletne.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať a odovzdať Dielo, bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu užívaniu, na ktoré je Dielo určené a za ktorým sa Dielo realizuje a to v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto Zmluve.
- 4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou stavby, Oceneným Výkazom výmer stavebných prác - rozpočtom (Príloha č. 1 ZoD) a je viazaný pokynmi Objednávateľa.
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii Diela nepoužije materiály, o ktorých je v čase jeho použitia známe, že sú škodlivé. Zhotoviteľ výhradne použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Vyhláškou MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi a prílohami tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a zároveň ktoré boli súčasťou tendrovej dokumentácie a s ktorými sa spája realizácia Diela a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže si uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok, okrem zmien, ktoré sú uvedené v tejto Zmluve a ktoré sú prípustné v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ak to bude počas realizácie Diela nevyhnutné a pokiaľ sa na daných zmenách zmluvné strany dohodnú.
- 4.5 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady v rámci postupu zadávania zákazky boli postačujúce a úplne na vyhotovenie ponuky a požadovaných príloh, na základe ktorých bol vyhodnotený ako úspešný uchádzača a tieto boli dostatočné na vyhotovenie Oceneného Výkazu výmer stavby – rozpočtu stavby a stanovenie ceny za všetky položky a cenu za predmet zákazky úspešným uchádzačom – Zhotoviteľom a sú dostatočné a presné na realizáciu kompletného Diela.
- 4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku až po ukončenie diela nasledovne:
 - a) predložením zakreslených zmien a odchýlok od overenej dokumentácie v stavebnom konaní, ak je to vzhľadom na charakter a rozsah diela a poskytnuté dokumenty zhotoviteľovi relevantné;
 - b) zápsmi o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie diela, zápsmi o skúškach zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíziách a prevádzkových skúškach; ak je to vzhľadom na charakter diela relevantné;

- c) zápismi, protokolmi a osvedčeniami o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky tesnenia, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, zaťažovacie skúšky, príslušné protokoly viažuce sa k preukázaniu technických vlastností a iné.);
- d) osvedčeniami o akosti použitých dodávok a materiálov;
- e) kópiami zo stavebného denníka;
- f) dokladmi o preukázaní zhody, atestami, certifikátmi použitých výrobkov a materiálov na zhotovenom diele;
- g) potvrdeniami správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, ak je to vzhľadom na charakter predmetu zákazky relevantné;
- h) preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za realizáciu Diela v rozsahu a podľa špecifikácie u uvedenej v Projektovej dokumentácii stavby a podľa podmienok uvedených v Zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu stavby tvoreného jednotlivými položkami -podľa Oceneného Výkazu výmer stavby – rozpočet stavby – Príloha č. 1 ZoD, ktorým je určený rozsah a špecifikácia Diela.

Dohodnutá cena za Dielo je stanovená ako celková cena za Dielo – cena za realizáciu stavebných prác a dodávok, ktorých rozsah a špecifikácia je určená v tejto Zmluve a jej prílohách.

- 5.2 **Cena za Dielo dohodnutá v Zmluve je stanovená ako cena celkom za Dielo nasledovne:**

- Cena Diela bez DPH:	574 917,47 EUR
- DPH 23 %:	132 231,02 EUR
- Cena Diela s DPH:	707 148,49 EUR

Cena diela s DPH slovom: sedemstosedemtisícstoštyridsaťosem EUR 49/100

- 5.3 Cena Diela uvedená v bode 0 tohto článku Zmluvy je doložená Oceneným Výkazom výmer stavebných prác - rozpočtom stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD.
- 5.4 Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu plnenia predmetu Zmluvy, realizácie Diela, sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť zrealizovaných stavebných prác a dodávok znížiť o výšku DPH.
- 5.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať, nárokovať si alebo domáhať sa zvýšenia ceny Diela s výnimkou dôvodov podľa príslušných bodov tohto článku Zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastať z dôvodu vzniku vlastných (Zhotoviteľových) chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, jeho nedostatočnej koordinácie pri realizácii Diela, pri kontrole realizácie Diela alebo v dôsledku vlastného omylu pri ocenení predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizácii Diela.
- 5.7 Zmluvná cena sa dohodou zmluvných strán môže zmeniť v prípade, ak:
- dôjde v priebehu realizácie Diela k zmenám sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovažuje skutočnosť, že sa Zhotoviteľ v priebehu realizácie Diela stal platcom DPH),
 - dôjde k prácam navyše, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočtu stavby (Príloha č. 1 ZoD), určujúcim rozsah a opis predmetu zákazky – predmetu Zmluvy) a realizácia týchto prác navyše sa vyžaduje pre riadne uskutočnenie Diela v rozsahu určenom v Prílohe č.1 ZoD, pre účely na ktoré je Dielo určené a ktorých potrebu Objednávateľ v čase vyhláseného verejného obstarávania nemohol predvídať a

ktorých potreba vyplynula až pri samotnej realizácii Diela a tieto práce navyiac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté v určenom rozsahu predmetu zákazky podľa Prílohy č. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizácie týchto prác navyiac nemohol predvídať pred uskutočnením samotnej realizácie Diela ani Zhotoviteľ.

- dôjde v priebehu realizácie Diela k zníženiu rozsahu Diela a to na základe uplatneniu požiadavky Objednávateľa na menej prác.

5.8 K zmene ceny za Dielo môže dôjsť okrem dôvodov uvedených podľa bodu 5.7 tohto článku Zmluvy aj na základe nasledovných skutočností:

- a) **z titulu preukázateľnej inflácie a to výlučne len ak tá presiahne hranicu 5%** v Slovenskej republike vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, a to o sumu súčinu miery inflácie v Slovenskej republike za bežný kalendárny rok a výšky jednotlivých jednotkových cien za služby platených v bežnom kalendárnom roku, a to vo vzťahu k všetkým jednotkovým cenám za služby,
alebo
- b) **z titulu zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov**, a to o sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi výdavkami pred takým zvýšením a po takomto zvýšení, a to vo vzťahu k tým jednotkovým cenám za stavebné práce alebo služby, ktorých sa takáto zmena týka,
alebo
- c) **z titulu zvýšenia preukázateľných nákladov Zhotoviteľa z dôvodov** vyplývajúcich z legislatívnych zmien (zvýšenie povinných príplatkov – napr. za nočnú prácu, prácu nadčas, zvýšenie príspevku na stravovanie, zavedenie povinných príspevkov na iné zamestnanecké benefity a pod.), pričom tieto zmeny cien jednotlivých položiek predmetu zákazky a ceny celkom za predmet zákazky sa považuje za zmenu zmluvy, ktorá si nebude vyžadovať počas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstarávania a ku ktorej môže dôjsť ku dňu nadobudnutia účinnosti citovaných dôvodov, ktoré takúto zmenu vyvolali.

5.9 Zmluvná cena môže byť zvýšená o cenu navyiac prác, ktoré vznikli na základe dôvodov uvedených v bode 5.7 a 5.8 tohto článku Zmluvy, pričom spôsob určenia ceny navyiac prác je v zmysle tejto Zmluvy určený nasledovným spôsobom:

5.10 Zhotoviteľ nacení navyiac práce nasledovne:

- položky navyiac prác, ktorých jednotkové ceny sa nachádzajú v predloženom Ocenenom Výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktorý bol vyhotovený a predložený v ponuke predloženej Zhotoviteľom v postavení uchádzača, na základe ktorého bol Zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byť nacenené podľa tohto oceneného výkazu výmer,
- položky navyiac prác, ktoré sa nenachádzajú v predloženom ocenenom výkaze výmer stavby – rozpočte stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy, budú nacenené podľa programu CENKROS, jeho aktuálnej verzii platnej ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky v predmetnom verejnom obstarávaní. Pri nacenení týchto položiek podľa programu CENKROS sa vylučuje, aby došlo v programe CENKROS k zmene základného nastavenie kalkulačného vzorca, priamych nákladov obsahujúcich najmä mzdy, stroje a materiál a nepriamych nákladov obsahujúcich najmä ceny za výrobnú réžiu, správnu réžiu, zisk a odvody. Zhotoviteľ nesmie vykonať v programe CENKROS zmeny alebo úpravy, ktoré by mu umožnili zvýšenie konečnej ceny za vykonané stavebné práce oproti základnému nastaveniu.

5.11 Zhotoviteľ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutočnením prác navyiac predloží ocenený výkaz výmer položiek prác navyiac na odsúhlasenie ceny prác navyiac Objednávateľovi, ktorý si vyhradzuje právo na odsúhlasenie/neodsúhlasenie nacenenia navyiac prác Zhotoviteľom navrhovaného oceneného výkazu výmer položiek tvoriacich navyiac práce.

- 5.12 Objednávateľ si vyhradzuje právo nesúhlasiť s navrhovaným rozpočtom oceneným výkazom výmer stavebných prác tvoriacich navyč prác, ak daný rozpočet a navrhovaná cena prác navyč nebol vyhotovený v súlade so spôsobom určeným na tvorbu ceny pre práce navyč uvedeným v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je v danom prípade povinný upraviť daný rozpočet a oceniť príslušne položky prác navyč podľa pokynov Objednávateľa a v súlade s touto Zmluvou.
- 5.13 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne vykonané navyč práce a dodávky, a to podľa rozpočtu, ktorý bol vyhotovený v súlade s podmienkami pre ocenenie položiek prác navyč.
- 5.14 V prípade, ak v priebehu realizácie Diela – plnenia predmetu zmluvy dôjde k zníženiu rozsahu prác – k menej prácam a dodávkam, zmluvná cena bude znížená o cenu týchto menej prác, ktorá bude vyčíslená podľa cien položiek týchto menej prác uvedených v predloženom ocenenom výkaze výmer stavebných prác, ktorý tvorí Prílohu č. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktorý bol vyhotovený a predložený v cenovej ponuke predloženej Zhotoviteľom, na základe ktorého bol Zhotoviteľ (v postavení uchádzača) vyhodnotený ako úspešný uchádzač a na základe čoho bola dohodnutá zmluvná cena v zmysle tejto Zmluvy, všetko však po odsúhlasení Objednávateľom, pričom hodnota týchto menej prác bude odpočítaná od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
- 5.15 Práce navyč a menej práce sa môžu uskutočniť/neuskutočniť výhradne na základe odsúhlasenia Objednávateľa a to formou písomných dodatkov, pričom ich uzatvorenie podlieha splneniu zmluvných podmienok a riadi sa ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a príslušnými podmienkami poskytovateľa finančných prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vzťahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
- 5.16 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.17 Cena za Dielo je určená v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto článku Zmluvy a v Prílohe č. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasujú, že Príloha č. 1 ZoD je určujúca pre Cenu za Dielo, je to dokument úplný a záväzný a k jeho zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so zmluvnými podmienkami.
- 5.18 Zmluvná Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k realizácii Diela a jeho odovzdaniu do užívania pre účel na ktorý je Dielo určené a to hlavne, nie však výhradne :
- dopravné náklady,
 - všetky náklady na plnenie predmetu zákazky, na všetky stavebné činnosti, profesie, náklady na nákup materiálu a technológií a pod,
 - náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty požaduje verejný obstarávateľ a ak tieto priamo súvisia s plnením predmetu zákazky,
 - náklady nákladov na zriadenie a odstránenie staveniska (ak to bude vzhľadom na charakter stavebných prác nevyhnutné),
 - náklady pomocných konštrukcií (lešenia a pod., ak to bude vzhľadom na charakter stavebných prác nevyhnutné),
 - cla, poplatkov za skládky, nákladov poistného, vykonania predpísaných skúšok (ak sa vzhľadom na charakter predmetu zákazky vyžadujú),
 - zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách,
 - náklady za odvoz stavebných odpadov,

ako aj náklady spojené s dodržaním technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov ktoré sú nevyhnutné na uskutočnenie stavebných prác, ktoré tvoria predmet zákazky a jeho odovzdanie pre riadne užívanie bez obmedzení a väd na účel na ktorý sú dané stavebné práce a dodávky určené a iné súvisiace náklady s plnením predmetu zákazky

- 5.19 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dohodnutá zmluvná cena Diela je s ohľadom na všetky okolnosti a rozsah Diela primeraná a že akceptuje všetky podmienky tejto Zmluvy spojené s možnými zmenami podľa tohto článku Zmluvy.
- 5.20 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú Cenu za Dielo – ktorá je vypočítaná a dohodnutá v súlade so Zmluvou vo výške uvedenej v tomto článku Zmluvy a v lehotách určených v tejto Zmluve.
- 5.21 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah stavebných prác a dodávok, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 ZoD.
- 5.22 Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie diela požadovať zámenny materiálu a zhotoviteľ je povinný upozorniť preukázateľne písomne objednávateľa na prípadnú nevhodnosť materiálu.

Zhotoviteľ je viazaný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zmenu materiálu musia byť vykonané písomnou formou (napr. zápisom v stavebnom denníku).

Zhotoviteľ má právo na prípadnú úhradu preukázateľných nákladov vynaložených na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania materiálov, prípadne 15 dní pred ich zabudovaním (záväzná objednávacia doba). Uvedené skutočnosti musia byť odsúhlasené osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach technických.

- 5.23 **Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu vykonaných prác a dodávok po jednotlivých kalendárnych štvrtrokoch (kvartáloch), a to formou vystavenia samostatnej faktúry po ukončení každého kvartálu.**

Každá faktúra bude vystavená na základe skutočne vykonaných prác a dodávok v danom období, ktoré budú odsúhlasené Objednávateľom.

Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru a to na základe súpisu vykonaných prác a dodávok, schváleného stavebným dozorom alebo osobou poverenou Objednávateľom na výkon činnosti stavebného dozoru.

Prílohou vystavenej faktúry bude podrobný súpis uskutočnených stavebných prác a dodávok dokumentujúci plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasený stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 (dva) originály príslušnej faktúry vystavenej za uskutočnenie stavebných prác a dodávok a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

Po ukončení a odovzdaní celého diela, po poslednom kvartáli vystaví Zhotoviteľ záverečnú faktúru, ktorou vyúčtuje zostatok ceny diela podľa tejto zmluvy.

- 5.24 Splatnosť faktúr je **do 60 dní** od ich preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola príslušná faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktúr bola stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch zmluvných strán.
- 5.25 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy,
 - termín splatnosti faktúry,
 - forma úhrady,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.

5.26 Prílohou vyhotovenej a riadne predloženej faktúry bude:

- súpis dodaných prác a dodávok- rozpočet (alebo inak nazvaný dokument, deklarujúci rozsah skutočne vykonaných stavebných prác a dodávok), v ktorom budú vyznačené stavebné práce a dodávky realizované v rámci plnenia Zmluvy – pri realizácii Diela, s vyznačením jednotkovej ceny za každú fakturovanú položku, počet jednotiek, celkové ceny, odsúhlasený stavebným dozorom alebo poverenou osobou Objednávateľa a fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok, ak je to relevantné. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa a stavebného dozoru alebo oprávnenej osoby Objednávateľa a Objednávateľa,

5.27 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení Objednávateľovi podľa tohto článku Zmluvy.

5.28 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná/vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí/resp. neodpočíta od základnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotoviteľ vykoná/nevykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet (Príloha č. 1 ZoD) a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Článok VI. ČAS PLNENIA

6.1 Predmet Zmluvy –Dielo - „**Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka**“ v rozsahu podľa Projektovej dokumentácie a Oceneného výkazu výmer stavebných prác – rozpočet stavby (Príloha č. 1 ZoD) sa Zhotoviteľ zaväzuje dodať/vyhotoviť a Dielo realizovať v určenom rozsahu v lehote nasledovne:

- najdlhšie v lehote **7(siedmich) mesiacov**

Stanovená lehota na plnenie t. j. lehota na uskutočnenie stavebných prác – realizáciu Diela, začne plynúť od nasledujúceho dňa po odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatí Zhotoviteľom o čom bude vyhotovený písomný záznam osobitne (napr. Protokol /záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska .

K odovzdaniu a prevzatíu staveniska nemôže dôjsť skôr, ako nadobudne účinnosť táto zmluva.

6.2 Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a to najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred stanoveným termínom na prevzatie. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v stanovenom termíne, inak sa neprevzatie staveniska považuje za podstatné porušenie Zmluvy a objednávatel' uplatnení zmluvnú pokutu vo výške 100.-EUR za každý deň omeškania neprevzatia staveniska.

Ak v stanovenej lehote zhotoviteľ neprevezme stavenisko, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy a lehota určená pre plnenie predmetu zmluvy – realizáciu diela začína plynúť a to bez ohľadu na skutočnosť, že v stanovenej lehote po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľ stavenisko riadne , bez vážneho objektívneho dôvodu neprevzal

- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko najneskôr bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, všetko so zohľadnením poveternostných podmienok vhodných na plnenie predmetu zákazky a tak, aby Dielo mohol Zhotoviteľ zrealizovať v určenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto článku tejto Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v lehote uvedenej v bode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodržanie stanovenej lehoty pre realizáciu Diela bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.5 Dodržiavanie lehoty určenej na realizáciu Diela podľa bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.6 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas – dodatočnú lehotu plnenia Zmluvy. Po márnom uplynutí tejto dodatočne stanovenej primeranej lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizácie Diela nenastane zo strany Zhotoviteľa náprava, môže Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie a môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 6.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, výrazne nevhodné poveternostné podmienky pre riadnu realizáciu stavebných prác bez ohrozenia ich kvality, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.8 O dĺžku lehoty primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu – lehoty na dokončenia Diela. Prerušenie realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do 5 (päť) pracovných dní, od kedy skončili dôvody prerušenia. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo v Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie realizácie Diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela

Článok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy – miesto realizácie diela je:

Košický kraj, okres Košice-okolie, Obec Košická Polianka, katastrálne územie Košická Polianka č. 827 622, kód okresu 806. Stavba je umiestnená na parcelách KN-C č. 1478 (KN-E č. 1476, 1478), 1477, 1336/1, 1342/5, 1262/2 v k. ú. Košická Polianka.

7.2 Presné miesto plnenia predmetu zákazky – miesto výkonu realizácie stavebných prác je uvedené v poskytnutej Projektovej dokumentácii stavby, ktorú poskytne objednávatel' zhotoviteľovi najneskôr k momentu odovzdania staveniska a ktorá bola s totožným obsahom poskytnutá Zhotoviteľovi ako úspešnému uchádzačovi v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzavretiu tejto zmluvy.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa

8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy – realizáciu Diela v každom stupni a čase jeho realizácie. Ak pri kontrole Objednávateľ, alebo ním poverená osoba zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za kvartál počas realizácie Diela pred vystavením faktúry a pred konečným vystavením faktúry po dokončení stavby zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa alebo ním poverená osoba na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany.

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za riadne zrealizované Dielo v stanovenom rozsahu, špecifikácii a kvalite a to cenu za Dielo dohodnutú v tejto Zmluve.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa.

8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.

8.2.2 Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podiel subdodávok na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok (ďalej ako „Príloha č. 2 ZoD“), tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 (päť) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 2 ZoD tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä

- (i) prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

- (ii) zabezpečiť splnenie povinnosti podľa písm. i) u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - (iii) oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľ na plnení predmetu zmluvy.
- 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci, dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- 8.2.4 Zhotoviteľ je povinný likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- 8.2.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- 8.2.6 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri dni vopred informovať Objednávateľa o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;
- 8.2.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- 8.2.8 Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva;
- 8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- 8.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- 8.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;

- 8.2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpadu nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov;
- 8.2.14 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby práce alebo služby, pre ktoré to vyplýva z príslušných predpisov a legislatívy a z podmienok uvedených v tejto Zmluve vo väzbe na obsah súťažných podkladov a predloženú ponuku Zhotoviteľa (v postavení uchádzača), vykonával výlučne držiteľ príslušného platného oprávnenia.
- Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávatel' bude mať nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR a aj právo odstúpiť od zmluvy);
Porušenie povinnosti uvedených v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a 8.11 sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a Objednávatel' bude mať právo na zmluvnú pokutu jednorázovo vo výške 50,- EUR;
- 8.2.15 Ak Objednávatel' neuhradí Zhotoviteľovi faktúru, vystavenú podľa podmienok tejto Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške určenej všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 8.2.16 Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy;
- 8.2.17 Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne;
- 8.2.18 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávatel'ovi poistnú zmluvu podľa bodu 14.4 považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy;
- 8.2.19 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDÚCI A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávatel' najneskôr ku dňu odovzdania staveniska preukázateľne oznámi zhotoviteľovi osobu s uvedením mena a priezviska, ktorú poveruje funkciou stavebného dozoru/technického dozoru na danej stavbe a oznámi mu kontakt na túto osobu v rozsahu – tel.č./mob a e-mailová adresa tejto osoby
- 9.2 Osoba vykonávajúca v mene objednávatel'a funkciu stavebného dozoru/technického dozoru bude osobne a systematicky sledovať postup prác zhotoviteľ'a pri realizácii diela, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým objednávatel' nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie – realizáciu Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Vladimír Paľo, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 09650.
- 9.4 Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávatel'a, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávatel'a je povinný

sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.2 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu bez väd a v požadovanom rozsahu a špecifikácii, všetko podľa tejto Zmluvy.
- 10.4 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 3 dni pred termínom odovzdania. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa tohto článku Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela najmä:
- kópiu Stavebného denníka stavby,
 - Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
 - Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
 - Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
 - Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- 10.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v tomto článku, okrem dokladov uvedených v prvej odrážke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odprieť prevzatie Diela .
- 10.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.8 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.

- 10.10 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pričom bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.11 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.12 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu zmluvnými stranami, resp. poslednou zmluvnou stranou po riadnej realizácii Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj kompletný stavebný denník stavby.

Článok XI. **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy – Dielo, uvedený v Článku III. tejto Zmluvy v súlade s Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na zhotovené Dielo poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- Na zabudované výrobky dodávané Zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia predloží Zhotoviteľ objednávatelovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise.
- 11.3 Plnenie má vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich pracovných dní, Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do 24 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju bezodkladne, najneskôr však do 72 hodín od jej telefonického nahlásenia. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe zmluvné strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia.
- Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.7 Záručná doba Diela začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni odovzdania Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.

- 11.8 Vady Diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 11.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvoľá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- Za nedodržanie termínu dokončenia realizácie Diela, zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

- Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 50.- EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov a osôb zodpovedných za riadenie stavby alebo zákazov uvedených v Zmluve sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej hodnoty Diela za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).

13.2 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. POISTENIE

- 14.1 **Zhotoviteľ sa zaväzuje** že ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska – miesta plnenia realizácie Diela **bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu** spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb ktorú by v súvislosti s vykonávaním stavebných prác – v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy mohol Objednávateľovi spôsobiť sám Zhotoviteľ, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia Zhotoviteľa) na sumu minimálne **do výšky zodpovedajúcej hodnote Zmluvnej ceny stavby**.
- 14.2 Zhotoviteľ je povinný poistenie podľa tohto článku Zmluvy udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- 14.3 V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávateľa o poistnej udalosti, zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu poistného plnenia a postupovať v súlade s uzatvorenou poistnou zmluvou.
- 14.4 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska kópiu dokladu o poistení zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti so zhotovovaním prác mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia) na sumu minimálne do výšky hodnoty zmluvnej ceny za Dielo - kópiu zmluvy o poistení.

Článok XV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 15.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

Tel: 0903 270 942

E-mail: kyjaks@dsbj.sk

Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Vladimír Paľo, výrobo-technický riaditeľ
Tel: 0949 003 411
E-mail: palov@dsbj.sk

za Objednávateľa:

Pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Mgr. Marta Petrilová, starostka
Tel: 0911 754 014
E- mail: starosta@kosickapolianka.sk

Za technické riešenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Zoltán Béreš, projektant
Tel.: 0918 458 894
E-mail: zoltanberes@centrum.sk

- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 15.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 15.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanými v zákone o verejnom obstarávaní.
- 15.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.
- 15.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela strpieť výkon kontroly/auditu/overovania (ak je to uplatniteľné) súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a poskytovanými službami, a to kedykoľvek počas realizácie Diela , vykonávaný na to určenými a oprávnenými osobami a zaväzuje sa zároveň poskytnúť týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách ak dané bude vo väzbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy relevantné.
- 15.8 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si Objednávateľ jej náhradu v plnej výške Objednávateľ u Zhotoviteľa

Článok XVI.

LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 16.1 **Zmluvné strany sa dohodli, že lehota určená na realizáciu diela – 7 (sedem) mesiacov** začína plynúť od nasledujúceho dňa po protokolárnom odovzdaní staveniska Objednávateľom a jeho prevzatí zhotoviteľom o čom bude vyhotovený Protokol – záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 16.2 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán a to ukončením a odovzdaním Diela.
- 16.3 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 16.9 tohto článku Zmluvy.
- 16.4 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 16.5 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
 - opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dní voči lehotám uvedených v bode 6.1 Zmluvy
 - iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy
- 16.6 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 16.7 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 16.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

- Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku V. tejto Zmluvy.

Článok XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 17.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 17.2 Objednávateľ je povinný uchovávať dokumentáciu doklady a dokumenty súvisiace so zadávaním danej zákazky a s odovzdaním a prevzatím diela v lehotách podľa platných právnych predpisov.
- 17.3 Zhotoviteľ je povinný uchovávať účtovné doklady a inú súvisiacu dokumentáciu, doklady a dokumenty súvisiace splnením predmetu tejto zmluvy 10 rokov od ich úhrady.
- 17.4 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 17.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenenie hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 17.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti objednávateľovi s cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom objednávateľa, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy a spôsobu jeho financovania. Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto bodu zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto zmluvy
- 17.6 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku Zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje sa za podstatné porušenie tejto Zmluvy. Ak vznikne objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa.
- 17.7 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ v tejto Zmluvy nie je uvedená odchýlna právna úprava.
- 17.8 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy sú možné iba na základe písomne uzatvorenej dohody oboch strán vo forme písomného dodatku k Zmluve o dielo, podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 17.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa

nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

17.10 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

17.11 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote stanovenej vykonávateľom, ak to bude relevantné a možné a nebude dané v rozpore s platnými predpismi a s podmienkami zmluvy.

17.12 Porušenie povinnosti poskytnutia riadnej a včasnej súčinnosti podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, čo oprávňuje Objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000.- EUR, čím nie je dotknutá náhrada škody, ktorú svojím nekonaním - neposkytnutím súčinnosti pri výkone kontroly spôsobí zhotoviteľ objednávateľovi.

Ak vznikne Objednávateľovi škoda alebo majetková alebo nemajetková ujma z titulu neposkytnutia súčinnosti Zhotoviteľa, uplatní si jej náhradu v plnej výške objednávateľ u zhotoviteľa.

17.13 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy

Príloha č. 1 ZoD Ocenený Výkaz výmer stavebných prác (rozpočet)

Príloha č. 2 ZoD Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

17.16 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

17.17 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné.

Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

17.18 Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami, resp. podpisom poslednej zo zmluvných strán.

17.19 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť po splnení odkladacích podmienok uvedených nižšie, resp. poslednou z uvedených odkladacích podmienok:

- nasledujúcim dňom po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv,
- po ukončení kontroly, ak ÚVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa tejto príručky,
- ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly ÚVO ako SO z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia poskytovateľa prijímateľovi, že zákazka nebola na základe poskytovateľom vykonanej rizikovej analýzy vyhodnotená ako riziková.

Pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy je nevyhnutné splnenie všetkých odkladacích podmienok.

- 17.20 Objednávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, preukázateľne oznámi zhotoviteľovi danú skutočnosť.
- 17.21 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu bez výhrad ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Zhotoviteľ: Dopravné staviiteľstvo Bardejov s.r.o., Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov, IČO: 45 719 195

(obchodné meno/názov, sídlo, IČO, Zhotoviteľa)

„Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka“

vyhlasujem, že:

- a) ~~nebudem využívať subdodávky a celé plnenie predmetu Zmluvy zabezpečím sám~~
(tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmeny subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v Zmluve o diele);
- b) **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:**

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:

11,03 %, t. z. 63 377,46 EUR bez DPH

2. Navrhovaní subdodávatelia:¹

Obchodné meno subdodávateľa:	Adresa sídla subdodávateľa	IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
BRB výroba s.r.o.	Bytčianska 126/497 01003 Žilina	50928295	Branislav Beliančín Rudina 548, 02331 Rudina 24.09.1975
MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	B. Němcovej 2800/39B 09301 Vranov nad Topľou	36486485	Milan Zacharský Makovická 940/4, 09303 Vranov n/T 17.02.1946

3. Predmety subdodávok:¹

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)
BRB výroba s.r.o.	zvodidlá	5,73 %	40 504,39 €
MOUREZ s.r.o. Vranov n.T.	asfalt	5,30 %	37 449,88 €

¹ Doplniť tabuľku podľa potreby/nehodiace sa z obsahu dokumentu vypustiť/vymazať/vyčiarknúť – (budem/nebudem využívať subdodávky)

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 260104-A3

Stavba: Cestný most ponad Torysu, Košická Polianka

JKSO:

Miesto:

ČS.

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Košická Polianka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			574 917,47
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	574 917,47	132 231,02
Cena s DPH v EUR			707 148,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kod:

260104-A3

Stavba:

Cestný most ponad Torysu, Košická Polianka

Miesto:

Košická Polianka

Objednávateľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Zhotoviteľ:

Dátum:

10. 2. 2026

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		574 917,47	707 148,49
SO 201-00	Cestný most	574 917,47	707 148,49

ROZPOČET

Stavba:

Cestný most ponad Torysu, Košická Polianka

Objekt:

SO 201-00 - Cestný most

Miesto:

Dátum: 10. 2. 2026

Objednávateľ:

Košická Polianka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

574 917,47

D 00		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					9 967,15
1	K	00030116003016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	474,63	474,63
2	K	00030331003031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	593,28	593,28
3	K	00040221004021	Projektové práce - stavebná časť - DRS - náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl	1,000	4 746,26	4 746,26
4	K	00040221004027	Projektové práce - stavebná časť - DVP - náklady na vypracovanie dokumentácie na vykonanie prác	kpl	1,000	2 373,13	2 373,13
5	K	00040222004022	Projektové práce - stavebná časť - DSRS - náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	kpl	1,000	1 779,85	1 779,85

D 01		Zemné práce					11 538,44
6	K	01010103010010	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	480,000	4,32	2 073,60
7	K	01020200020020	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	163,200	14,07	2 296,22
8	K	01020200020090	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	48,960	4,25	208,08
9	K	01030102020010	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	30,560	75,01	2 292,31
10	K	01030201020010	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	34,160	55,38	1 891,78
11	K	01030201020090	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,248	11,34	116,21
12	K	01030500020010	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,640	109,95	840,02
13	K	01040100070010	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	38,200	6,25	238,75
14	K	01040100090002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	38,200	11,87	453,43
15	K	01060203010040	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	38,200	8,72	333,10
16	K	01060203010050	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	114,600	4,05	464,13
17	K	01060700070020	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	38,200	8,66	330,81

D 03		Lešeňárske práce					7 818,03
18	K	03040105020010	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pre zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	297,000	7,50	2 227,50
19	K	03040105020920	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	891,000	1,16	1 033,56
20	K	03040105025010	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m	m3	297,000	6,09	1 808,73
21	K	03040307010010	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	132,000	5,06	667,92
22	K	03040307010910	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	396,000	3,72	1 473,12
23	K	03040307015010	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do 10 m	m2	132,000	4,60	607,20

D 05		Búracie práce a demolácie					82 022,66
24	K	05010105002200	Búranie mostných základov, muríva a pilierov alebo nosných konštrukcií zo železobetónu, -2,40000t	m3	121,157	249,18	30 189,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	05010401000019	Vybúranie - demontáž - prefabrikovaných nosníkov - 14,10 t	ks	24,000	1 067,91	25 629,84
26	K	05010604002200	Úprava úložnej škáry pod úložný prah alebo ukončujúci múrik odsekaním hr. do 100 mm, -0,17600t	m2	34,720	28,86	1 002,02
27	K	05030162012410	Odstánenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	40,300	9,36	377,21
28	K	05030407002405	Rozobranie cest., zábradlia so stĺpkami osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	111,200	28,62	3 182,54
29	K	05080200032430	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	695,350	4,75	3 302,91
30	K	05080200032490	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	395,350	1,19	470,47
31	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	639,127	14,24	9 101,17
32	K	05080900000012	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	53,443	7,12	380,51
33	K	050809000000312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,780	1,19	3,31
34	K	05089000002400	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	695,350	4,15	2 885,70
35	K	05090362033120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	433,680	5,30	2 298,50
36	K	05090503016019	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	240,000	2,54	609,60
37	K	05090605012031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	72,960	11,38	830,28
38	K	05090605012032	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 50 mm	m2	36,480	36,09	1 316,56
39	K	05090605012071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	145,920	3,03	442,14

D 11

Betonárske práce

99 067,21

40	K	11010101050010	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	34,160	156,04	5 330,33
41	K	11050602081010	Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45	m3	28,912	206,22	5 962,23
42	K	11050611011010	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	139,560	96,94	13 528,95
43	K	11050611011020	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	139,560	7,92	1 105,32
44	K	11050621061010	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500B	t	4,674	1 657,29	7 746,17
45	K	11080202071010	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	m3	123,036	154,61	19 022,60
46	K	11080211012030	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	34,620	60,92	2 109,05
47	K	11080211012230	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	34,620	6,21	214,99
48	K	11080513041010	Montáž strateného debnenia - cementotrieskové dosky	m2	147,600	18,96	2 798,50
49	M	5959076020	Cementotriesková doska s hladkým povrchom a základným náterom, hr. 20 mm	m2	162,360	54,91	8 915,19
50	K	11080221061020	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	9,676	1 729,16	16 731,35
51	K	11080402071010	Betonáž priečnikov tyčových dielcov z betónu tr. C 30/37	m3	21,951	174,67	3 834,18
52	K	11080511012110	Debnenie steny priečnikov trámu - zhotovenie	m2	52,958	66,61	3 527,53
53	K	11080511012120	Debnenie steny priečnikov trámu - odstránenie	m2	52,958	8,59	454,91
54	K	11080521061020	Výstuž priečnika trámu z betonárskej ocele B500B mostných konštrukcií	t	4,536	1 716,47	7 785,91

D 13

Omietskárske práce

12 171,55

55	K	13091513001152	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.20 mm	m2	72,960	59,45	4 337,47
56	K	13091513001154	Reprofilácia stien sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.50 mm	m2	36,480	121,68	4 438,89
57	K	13091513001352	Vyrovnanie zvislých plôch stierkou zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.4 mm	m2	145,920	17,46	2 547,76
58	K	13091513001451	Ochrana výstuže stien zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm	m2	36,480	23,23	847,43

D 15

Montáže prefabrikovaných konštrukcií

160 696,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	15080202000530.S	Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t	ks	24,000	964,08	23 137,92
60	M	ATYP_PREFA	Mostný prefabrikát podľa projektu	ks	24,000	5 611,48	134 675,52
61	K	15992100011010.S	Presun hmôt (15) pre mosty montované, výška do 20 m	t	273,770	10,53	2 882,80
D 21			Špeciálne práce pri výstavbe mostov				140 946,33
62	K	21010102011310	Hranica podperná dočasná zo ŽB cestných dielcov plochy do 3 m2 - zhotovenie a odstránenie	ks	20,000	298,89	5 977,80
63	K	21080407010115	Osadenie mostného ložiska elastomerného	m	49,800	23,73	1 181,75
64	M	PAS_ELASTOMER	Elastomerný pás pre mostné ložiská, hrúbka 20 mm, únosnosť min. 5 N/mm2	m	49,800	118,65	5 908,77
65	K	21200102001010	Výplňové klíny za oporou z betónu stabilizačného CBGM C 5/6 hutneného po vrstvách	m3	5,070	141,34	716,59
66	K	21200116000015	Výplňové klíny za oporou z kameniva ťaženého hutneného po vrstvách-tesniaca vrstva s fóliou	m3	3,564	64,69	230,56
67	K	21200116000020	Výplňové klíny za oporou z kameniva drveného hutneného po vrstvách	m3	28,480	74,30	2 116,06
68	K	21200218001010	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,626	4 404,31	2 757,10
69	K	21210119000010	Zahádzka z lomového kameňa, zhotovenie, s dodaním kameňa	m3	180,000	69,88	12 578,40
70	K	21210419000120	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	408,000	58,07	23 692,56
71	K	21210503010010	Pohádzka dna alebo svahov z hrubého drveného kameniva, z terénu, zrnitosti 32-63 mm - zriadenie a odstránenie	m3	130,000	69,88	9 084,40
72	K	21250106020112	Zvodidlo oceľové zábradlové uroveň zachytenia H2 - kotvené do rímky s výplňou zo zvislých tyčí	m	104,000	293,82	30 557,28
73	K	21250106020141	Ukončenie oceľového zábradlového madla	ks	4,000	593,28	2 373,12
74	K	21250320001010	Osadenie odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	16,000	23,37	373,92
75	M	552ODTVAR	Tvarovka na odvodnenie izolácie, zvislá, DN 50, dl. 1500 mm	ks	16,000	106,79	1 708,64
76	K	21250320001110	Chránička odvodňovača izolácie D 63 mm	m	8,000	18,34	146,72
77	K	21250320002030	Osadenie mostnej vpusti - odvodňovača - 500/500 mm	ks	18,000	56,42	1 015,56
78	M	552ODVODN	Mostný odvodňovač, odtok DN 150 zvislý, 500 x 500 mm, liatinový	ks	18,000	545,82	9 824,76
79	K	21250320002110	Osadenie predlžovacej tvarovky mostnej vpusti	ks	18,000	14,08	253,44
80	M	5524200043	Závesné hrdlo, zvislé DN 150, dl. 1000 mm pre mostný odvodňovač	ks	18,000	98,87	1 779,66
81	K	21250321002210	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	14,000	11,12	155,68
82	K	21250321003130	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 160	m	8,000	12,16	97,28
83	K	21250321003150	Odvodnenie mostnej opory - drenážne plastové potrubie HDPE DN 200	m	2,400	18,82	45,17
84	K	21250321004130	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 160	m	14,000	1,71	23,94
85	K	21250321005110	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	0,528	125,96	66,51
86	K	21250321005118	Podklad drenážnych rúr z prostého betónu	m3	0,528	125,96	66,51
87	K	21250321007020	Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta DN 150	ks	18,000	14,67	264,06
88	M	2862345005	Oblúk z odstredivo liateho laminátu DN 150 DA 168 so spojkou, od 30° do 60°	ks	18,000	59,33	1 067,94
89	K	21250321007110	Montáž odvodnenia mosta zo sklolaminátového potrubia DN 200	m	90,000	17,14	1 542,60
90	M	2865267200	Rúry z odstredivo liateho laminátu DN 200 DA 220 spojka DC/FWC	m	91,800	94,93	8 714,57
91	K	21250321007120	Montáž sklolaminátovej odbočky sedla odvodnenia mosta DN 150 na DN 200	ks	18,000	97,50	1 755,00
92	M	2862355145	T-kus z odstredivo liateho laminátu DN 200/150 DA 220/168 so spojkou	ks	18,000	23,73	427,14
93	K	21250321007125	Montáž sklolaminátového oblúka odvodnenia mosta DN 200	ks	8,000	41,53	332,24
94	M	2862345020	Oblúk z odstredivo liateho laminátu PN 1 DN 200 DA 220 so spojkou, od 30° do 60°	ks	8,000	71,20	569,60
95	K	21250321008220	Montáž vešiakového závesu odvodnenia mosta dvojbodového nad DN 150 do DN 300	ks	40,000	38,43	1 537,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	21250321008320	Montáž objímky odvodnenia pre zvislý zvod s lištou nad DN 150 do DN 300	ks	8,000	27,12	216,96
97	M	KPL_ZAVESY	Závesný systém a objímky pre uchytenie potrubia	kpl	1,000	355,97	355,97
98	K	21250422040110	Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	2,400	9,43	22,63
99	K	21250424030010	Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia polyuretanovým tmelom do pl. 1,5 cm2	m	4,800	3,73	17,90
100	K	21250424030025	Tesnenie a predtesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcie polyuretanovým tmelom do pl. 2x4,0 cm2	m	7,200	13,70	98,64
101	K	21250906000110	Tabuľka s označením evidenčného čísla mostu	ks	2,000	53,87	107,74
102	K	21250906000310	Kotvenie monolitického betónu rímsoy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	122,000	40,44	4 933,68
103	M	ATYP_KOTVA	Kotevný plech a podložka s povrchovou úpravou podľa projektu	ks	122,000	47,47	5 791,34
104	K	21251162000010	Tesnenie kotevných prestupov izolácie mostovky bitumenovým tmelom	ks	122,000	3,19	389,18
105	K	21251162000020	Tesnenie prestupov trubky odvodnenie DN 50 izoláciou mostovky bitumenovým tmelom	ks	16,000	4,36	69,76

D 22 Práce na pozemných komunikáciách a letiskách 30 447,06

106	K	22030330030010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	361,400	1,00	361,40
107	K	22030330040010	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej modifikovanej emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	361,400	1,00	361,40
108	K	22030332030140	Náter zdrsnovací z cestnej emulzie v množstve 1,50 kg/m2 - zaklinenie	m2	361,400	2,18	787,85
109	K	22030641010220	Koberec asfaltový modifikovaný l.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm	m2	361,400	26,81	9 689,13
110	K	22030744030030	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný MA 16 PMB hr. 40 mm	m2	67,600	94,40	6 381,44
111	K	22030744030040	Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného strednozrný MA 16 PMB hr. 45 mm	m2	361,400	35,60	12 865,84

D 61 Izolačné práce 17 020,94

112	K	61010101020010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	31,500	0,70	22,05
113	M	1116315005	Lak asfaltový penetračný	kg	11,025	3,62	39,91
114	K	61010101020020	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	63,000	0,79	49,77
115	M	1116315205	Lak asfaltový	kg	53,550	3,68	197,06
116	K	61010105020020	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislé, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	31,500	3,53	111,20
117	M	6936657170	Drenážny geokompozit s HDPE drenážnou mriežkou hr. 3,8 mm	m2	37,800	7,12	269,14
118	K	61010501011110	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	375,440	2,45	919,83
119	M	2456900120	Náterový systém na báze epoxidových živíc	kg	187,720	10,68	2 004,85
120	M	5815368335	Kremičitý piesok	kg	938,600	0,77	722,72
121	K	61010501011120	Zhotovenie izolácie uzatváracieho náteru z epoxidovej živice cestných mostoviek	m2	375,440	0,26	97,61
122	M	2459200110	Uzatváracie/pečiatice systémy na báze epoxidových živíc	kg	300,352	10,68	3 207,76
123	K	61010502010110	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	483,840	6,82	3 299,79
124	M	6284100100	Asfaltovaný pás nataviateľný - pre mosty a inžinierske stavby	m2	556,416	9,49	5 280,39
125	K	61010601010049	Tesnenie škáry medzi vozovkou a rímsoy podľa detailu v projekte - komplet nátery, zálievka tmelom asfaltovým, predtesnenie šxv 20 x 90 mm	m	112,200	7,12	798,86

D 84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 3 221,86

126	K	84010810031010	Náter betónovej podlahy pre chodníky mostov polyuretánom 2x elastický	m2	33,360	36,67	1 223,31
127	K	84010815010180	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	123,520	16,18	1 998,55